



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - DEMANIO - MOBILITA' E VIABILITA'

Rettifica di curve pericolose sulla S.P. 56 "Molfetta-Ruvo"

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO

D.6.3

PROGETTISTA

Geom. Capo Salvatore MINAFRA

COLLABORATORI

Geom. Francesco Tedeschi

SCALA

COORDINATORE della SICUREZZA

Geom. Capo Salvatore MINAFRA

TECNICO ESTIMATORE

Geom. Capo Domenico Mastromatteo

DATA 23/11/2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Maurizio MONTALTO

PROG. N° 64/V

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI

A	per lavori a misura	€	-	
	per lavori a corpo	€	219.353,68	
	per lavori in economia	€	-	
	TOTALE A)			€. 219.353,68

DI CUI

B	B.1 Costi diretti della sicurezza	€	7.829,13	
	B.2 Costi speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	7.362,53	

C	Costi della manodopera	€	30.460,68	
----------	------------------------	---	-----------	--

**TOTALE DA ASSOGGETTARE A RIBASSO
(A - B.2)**

€ 211.991,15

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

D	D1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-	
	D2) Rilievi accertamenti e indagini	€	3.000,00	
	D3) Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€	500,00	
	D4) Imprevisti	€	1.054,54	
	D5) Acquisizione aree e immobili	€	10.000,00	
	D6) Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Ldg. 50/2016	€	4.387,07	
	D7) IRAP su spese tecniche	€	304,90	
	D8) Spese per attività di consulenza o di supporto incluso contributi previdenziali	€	10.000,00	
	D9) Eventuali spese per commisioni giudicatrici	€	-	
	D10) Spese per pubblicità e contributo ANAC	€	50,00	
	D11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici e C.N.P.A.I.A.	€	-	
	D12) IVA ed eventuali altre imposte su: A	€	48.257,81	
	D13) IVA su D2, D4, D7	€	3.092,00	
	TOTALE D)		€ 80.646,32	

TOTALE PROGETTO (A+D)

€ 300.000,00