



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - DEMANIO - MOBILITA' E VIABILITA'

Risoluzione a rotatoria dell'intersezione
tra la S.P.112 "Molfetta-Terlizzi", al
km 3+700, e la viabilità comunale

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

(Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 art. 41 c. 6)

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA **QUADRO ECONOMICO**

ALLEGATO

F.6.2
REV. 01

PROGETTISTA

Geom. Francesco TEDESCHI

COLLABORATORI

*Ing. Luigi CASELLA
Geom. Vito AMATI*

SCALA

COORDINATORE della SICUREZZA

Ing. Arch. Nicola MASTROROCO

TECNICO ESTIMATORE

Geom. Capo Domenico Mastromatteo

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Francesco CURCI

DATA 05/09/2025

PROG. N° 21/V

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO LAVORI			
A.1	Lavori a misura	€	708 036,29
A1.1	di cui Costi della sicurezza diretti	€	24 362,78
A1.2	di cui Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	215 237,77
TOTALE A)			€. 708 036,29
B SICUREZZA			
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	33 281,72
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1-A1.2)			€ 492 798,52
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO (A1.2+B)			€ 248 519,49
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 741 318,01

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
C.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	5 670,00
C.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	-
C.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	15 000,00
C.5	Imprevisti	€	52 019,07
C.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€	-
C.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	70 000,00
C.8.a	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	20 000,00
C.8.b	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		11 861,09
C.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 d	€	-
C.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;		2 965,27

C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-	
C.12	Spese per pubblicità e contributo ANAC	€	375,00	
C.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	500,00	
C.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€	-	
C.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	-	
C.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-	
C.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 (se previste)	€		
C.18	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A	€	163 089,96	
C.19	IVA 22% su C2-C5-C8a-C13	€	17 201,60	
			TOTALE C)	€ 358 681,99

TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 1 100 000,00
--------------------------------	-----------------------