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COMUNE DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO D

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVOR! E COORDINAMENTO,

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEl LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLE OPERE IN COSTRUZIONE DEL

PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA.

REPUBBLICA ITALIANA

CiG:59354128EC

L'anno dvemilaquattordici addi due del mese di dicembre in Molfetta e nella

Residenza Comunale.

Avanli di me, dott. Carlo CASALINO, Segretario Generale del Comune di Molfeuta,

facoltizzalo ai sensi dell'art. 97 del TUELL decr. Legisl. nr. 267/2000 a rogare i

contratli in forma pubblica amministrativa deli'Ente sono personalmente comparsi i

Signori:

1) Arch. Lazzaro PAPPAGALLOQ, nato a Molfetta 1'08.04.1952, nella gualiti di'

Dirigente det Settore LL.PP. del Comune di Molfetta, domiciliato per la gualifi

rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell’art. 53) del Regolamento per

la Disciplina dei Contratti def Comune di Molfetta, dichiara di agire esclusivamente

in pome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice;

Fiseale n. 00306180720 di seguito nel presente atto indicato anche * Comune ";

2) Ing.Pacto TURBOLENTE, nella qualita di legale rappresentante della societa

“ACQUATECNO s.r.l.”, con sede in Roma alla via Ajaccio n. , capitale sociale di

103.500,00 = (centotremilacinquecento/00), iscritla nel Registro delle Imprese di

Roma, Codice Fiscale n. 7967640587 e partita LV.A. n. 01921391007 — R.E.A. n,

637015, Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,




giusta atto n. 072857 di reperiorio faccolta n. 012662 in data 11 dicembre 2007,

rogito del Doit. Proc. Maria Lida Cianci, Notaio in Roma, registrato pressol

I'Agenzia delle Entrate Roma 3 j| 12.12.2007 al n. 0042935, costituito con:

-Societd “IDROTEC S.r.L.” con sede in Milano al Viale Cassala 11, partita LV.A.

n. 094456160150, Mandante; - societa “ARCHITECNA ENGINEERING S.r.1"

con sede in Messina alla Piazza L. Fulco, isoita 363, partita LV.A. n.

(02582190837, Mandante;

-Ing. Gianluca Loliva, nato a Putignano il 22 aprile 1974, residente in Castellang

Grotte alla via Putignano n. 88, Codice Fiscale LLV GLC 74D22 HO96A, partit

LV.A. p. 06094300727

(d’ora innanzi anche “appaltatore™)

3) Dott. Giuseppe VACCA, naio a Bitonto il 05/11/1956, domiciliato presso il

proprio studio in Bitonto alla Via Mons. P.le Berardi n. 5, Codice Fiscalo

VCCGPP56S05A893Q, nella qualita di Amministratore e custode giudiziario,

autorizzato alla stipula di quanto infra in virtd di specifica autorizzazione datat

1°.12.2014 del Tribunale di Trani- Ufficio del Giudice per Je Indagi Preliminari-

dott. Francesco Zecchillo, che esibisce alle parti.

premesso

- che il Comune di Molfetta con deliberazione di G.C. n. 94 del 25.9.2006 ha

approvato il progetto definitivo da pore a base di gara per I"appalto integrato per la‘

progettezione eseculiva e costruzione del Porlo commerciale di Molfetta;

- che con successiva determina dirigenziale del Settore Appalti n. 78 del 17.10.2006

il Comune di Molfetta ha indeito una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterig

del prezzo pitt besso, per la Progettazione eseculiva e per I'esecuzione dej lavori di

ampliamento del Porto commerciale dj Molfetia, consistenti in opere foranee di
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difesa dal moto ondoso, dragaggi, opere marittime perimetrali interne, opere stradalj,

opere civili per le attivita Portuali, e varie tipologie dj impianti, ed ha approvato ij

relativo bando, ii disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto (cfr. **¥),

- che con contratto n, 7623 dj Repertorio in data 2.4.2007 it Comune di Molfetta ha

conferito alla “ATY COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC Di

RAVENNA" - risultata aggiudicataria all’esito delja predetta procedura di gara

I'appalto per la progettazione esecutiva e I'esecuzione di tutli | lavori e provviste

necessarie per la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione)

del Porto Commerciale dj Molfeita (da ora in pol, “appalto principale Iavori

CMC™), per un importo complessivo di euro 57.761.720,56, di cui euro

55.514.559,54 per lavori, euro 1.532.906,36 per oneri di sicurezza ed eump

714,254,66, comprensivi di CNPAIA ed [VA, quale coispettivo per |

progetiazione esecntiva;

- che in data 31.10.2007, I'“AT7Y COOPERATIVA MURATOR! E CEMENTISTY -

CMC DI RAVENNA" ha consegnalo al Comune di Molfet(a i| progetto esecutjvo

delle opere relative al citato Porto Commerciale, che prevedeva alcune modifiche a)

progetto definitivo posto a base dj Bara, e che & stato approvato con delibera di

Giunta Comunale p. 68 dej 13.2.2008;

- che con contratto n. 7667 di repertorio in data 12.3.2008 (registrato a Barj -

Agenzia delle Entrate - ufficio di Bari 2 - 8l n. 11268 det 28B.3.2008), stipulato in

esecuzione della determinazione dirigenziale — Settore Demografia ~ Appalti —

Contratti n. 6 dal 24.1.2008, il Comune di Molfetta ha conferito al “RTI

ACQUATECNO S.r.1" I'appalio per I'esecuzione del “servizio di direzione lavori o

coordinamento della sicurezza in Jase di esecuzione dei lavori™ (da ora in poi,

“appalto principale direzione lavori”) relativamente al Ppredetio appalio dei lavor per




il completamento delle opere foranee e la costruzione del Porto Commerciale di

Cg———— A p— e
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Molfetta;

- che in data 26.3.2008 ha avmto luogo la consegna dei lavori all'“AT]

COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA”;

- che il cilato contratto n. 7623 di Repertorio del 2.4.2007, relativo ai lavori di

costruzione del Porto commerciale, & stato successivamente modificato com lre alti

aggiuntivi, in data 24.7.2008, 11.10.2010 e 19.5.2011, che si sono resi necessari pei

adeguare 1'importo contrattuale alle variazioni delle opere da realizzare, introdotle

rispetiivamente in sede di progetiazione esecutiva e di approvazione delle perizie diﬂ

variante di cui alle delibere di G. C. n. 3/10del 11.1.2010 e n. 101 del 16.5.2011;

- che con delerminaziope dirigenziale a. 316 del 26.11.2012, & stato disposto un

adeguamento dell'incarico al “RT7 ACQUATECNO §.r.L." per il servizio di direzione

lavori e coordinamento della sicurezza di cui all'appalto principale del 12.3.2008, in

ragione dell’aumento dell'importo dei lavori per effetto delia 2° perizia di variante ¢

della maggjor durata del servizio, prevedendo un incremento del corrispettivo per,

complessivi € 722.796,29, IVA e contribuli compresi;

- che tra il 2009 e il 2011, a seguito di segnalazioni da parte deli’Autorita di

Vigilanza per i Contratti Pubblici - AVCP e del Corpo Forestale dello Stato di Bari -

sono stati avviati due procedimenti penali (rispetrvamente, n. 1592/09 e 2629/11),

che hanpo interessato }a vicenda della costruzione del nuovo Porlo Commerciale;

. che con ordinanza del 24 settembre 2013, il G.LP. del Tribunale di Trani hal

disposto il sequestro preventivo delle aree oggetlo della consegna dei lavori awenulal

il 26.3.2008 da parte del Comune di Molfetta all’"ATI COOPERATIVA M URATORI*

E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA" e delle somme residue del mutuo concessoj

al Comune di Molfetta dalla Cassa Depositi e Prestiti, con il conseguente
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affidamento di detti beni 2l dott. Giuseppe Vacca, in qualith di smministratore ¢
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custode giudiziario;

- che in conseguenza di detto provvedimento di sequestro, si ¢ determinato 1'arresto

forzoso di tutte le allivita di costruzione delle opere portuali, che sono rimaste in

parte incomplete ed esposte agli agenti atmosferici & alle mareggiate, risultando

pertanto suscettibili di rapido deterioramento & fattore di rischio per la pubblic#

incolumit e per la navigazione;

- che al fine di discutere in ordine alle modalita e ai tempi di esecuzione dei lavori

per la messa in sicurezza dell’area di cantiere & per Ja conservazione delle opere gid

in parte realizzate al momento del .sequestso, & stalo convocato da parte

dell’amministratore giudiziario — su autorizzazione del G.LP. - un tavolo tecnico —

T ,‘ _I-.‘ k.r-n "—ln | rl«\ 'T e

amministrativo;

- che il GIP di Trani ha convocato una riunione in data 17.1.2014, nel corso dell

-

quale ha ribadito I'urgenza — derivanie dalla necessita di evitare e prevenire qualsiasi

kB

situazione di pericolo per la collettivita - di effettuare i lavori di messa in sicurezza

del canliere sotloposlo & sequestro preventivo, cosi come indicati dalla stess

{1}

S

Direzione Lavori nel corso della riunione del 13.11.2013. Con riferimento a tali

lavori, distinti e sopravvenuti rispetto a quelli oggetto del contratio di appalto per |

-

costruzione del Porto commerciale, pur costituendo in parte Opere gia previste nel

progetlo esecutivo, & emersa I'esigenza di stipulare nuovi contratti, che dovranno

_B

-

riguardare sia Dattivita di direzione dei lavori sia la realizzazione dei lavori stessi,

b

con V'intervento dell’ Amministralore giudiziario. A tal fine, quest'ultimo & staio

-

aulorizzato a pome in essere tutti gli atti pecessari per la formalizzazione dei

bt

rapporti;

- che a seguilo di ulteriori approfondimenti tecnici, nel corso del tavolo tecnico del 3
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febbraio 2014 convocato dall' A.G. cui harno partecipato tutti i componenti della,

Commissione di Collaudo, & stato convenulo di realizzare altresi la sovrastruttura di

completamento delle banchine Nord Ovest e Martello a cassoni, allo scopo di

preservare gli stessi cassoni dal prevedibile degrado, che potrebbe pregiudicare

I'emissione del certificato di collaudo;

. che a fronte della pecessita di realizzare la predeita sovrastrultura di

completamento delle banchine a cassoni nonché di provvedere al ripristino dei dannj

subiti nel frattempo dal molo di sopraflutto in esecuzione per effetlo del moto

ondoso, la cui entith resta da accertare mediante gli opportuni rilievi di prossima

esecuzione, I'importo dei lavori - comprensivo degli oneri di sicurezza - da eseguire

& al momento stimabile in via presuntiva in circa € 5.852.164,50;

- che i lavori da realizzare per !a messa in sicurezza dell’area di cantiere e per lo

conservazione delle opere realizzate sono in massima parie compresi tra i lavori per,

la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruziope del Porlo

Commerciale di Molfetta pia oggetto di affidamento in favore dell™AT}

COOPERATIVA MURATORI E CEMENTIST! - CMC DI RAVENNA™,

considerato

. che & intendimento anche dell’ Amministrazione comunale procedere con somma

urgenza all’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle opere del cantiere;

- che il decreto legisiativo 12.4.2006 n. 163, all’art. 57 consente alle stazion

appaltanti, in alcune specifiche ipotesi, di “aggiudicare contratti pubblici mediant

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ... dandone

conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre™

prevedendo tra I'aitro che detta procedura & ammessa “nella misura streftamente]

necessaria, quando l'estrema urgenzo, risultante da eventi imprevedibili per lg
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atibile con i termini imposti dalle procedure aperie,

stazioni appaltanti, non & comp

|

do di garo. Le circostanze

e

—

l ristrette, 0 negoziafte previa pubblicazione di un ban
d_''_-Q—--—'--""'_-""'_
"[ invocate a giustificazione dellg estrema urgenza non devono essere imputabili aIILj
e i
r stazioni appaltanti” (art. 57, comina 2, lett. o) ‘
B - che l'urgenza, al fine di legittimare I'affidamento diretto medianie procedur:\*
'_'-'F_-r'—l-_"'-_ N _-_._n.-..—l-_'-'
I 1 negoziata, deve essere qualificata, € ciod deve preseniare determinate carattecistiche,
= ., individuate dal codice 5tesso ed interpretate rigorosamente dalla giurisprudenza. Ein
I —
"t particolare deve essere “astrema”, € Cio caratterizzata da un'imperiosita che non|
_'_..___._.__,,"_n.-—n‘--"'-_-_-_
l ' consenta alcuna soluzione alternativa; deve derivare da eventi imprevedibili, e ciot!
— — et
|I da circostanze che non potevano essere previste con I'uso dell’ordinaria diligenza; 4
I ) infine tali circostanze non devano essere imputabili alla stazione appaltante;
“1 _.___.__._..-l—.-——_"‘_-'_.--"_-_
_J . che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la sospensione di una\
I —
l a procedura di gara da parie dell’ Autorita giurisdizionale costituisce evento idoneo
e ———————
. determinare una situnziope di urgenza € di eccezionalith, tale da legittimare
e ——
j_ \'attivazione di una procedura negoziata ex arl. 57, comma 2, lett. c), laddove vi siaj
. 1'impeliente necessith di interesse pubblico di assicurare la non ipterruzione di un
e
\ servizio. Infatti si & sostenulo che a seguito delia sospensione cautelare, si produce]
: DY
. - npella vicenda amministrativa “una situazione cle pub essere assimilata all'ipotest
O __H__.,___....-—-——-—'—'_'_'
_l della risoluzione del contratto per impossibilita sopravvenuia delln prestazione
- e dipendente da factum principis, quest'ultimo ravvisabile nel dictum giurisdizionale.
l R
- La fattispecie presenia punti di contatio assai stretti con il caso in cui venga
————————
"‘; interrotto un rapporio contratiuale con 'appaltatore a causd di una risoluzione o di
1 B
. una rescissione del contratlo. In quel caso, sussistendo le ragioni di urgenza, da
| motivare adeguatamente nella delibera, I’Amministrazione poteva procedere per la
L ST e L
- . giurisprudenza @ stipulare il contratio @ wattativa privata” (T AR Piemonte, Sez. 1,
g — S P
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9.9.2008 n. 1887). Pii di recente, il giudice amministrativo ha ritenuto rispettosa dei

el
B
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presupposti pormativi, e quindi legittima, la decisione di una asl di fare ricorso alla

] ¥
4

procedura negoziata per I'affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera, per un

|

breve periodo, nelle more della decisione del gindice amministrativo su Ung

controversia concernente il medesimo servizio (TAR Lazio, seZ. 11, 24.4.2012, n.

1

3663; nello stesso senso, TAR Campania, Sez. I, 29.5.2012 n. 2528, che in un

|

vicenda analoga ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’imprevedibilita, in ragione

della complessa vicenda giurisdizionale, e dell’ urgenza, detivante dalla necessita di

assicurare la continuita di un servizio di patura essenziale);

§

- che, a mente dell’art. 57, comma 5, lelt. &) d.igs. cit. 163/06, ia procedura negoziatal

1

& inoltre ammessa *... per i lavori 0 i servizi complementari, non compresi nell

1

progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostania

L]

imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetio

del progetio o del contratto iniziale, purché aggiudicali all'operatore economico che

L

presta tale servizio o esegle tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo

lecnico o economico, dal contratlo iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla

stazione appaitante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratio

iniziale, sono strettamenie necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore

complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complemeniari non

supera il cinguanta per cenlo dell'importo del contratto iniziale™;

- che detta norma consenle all’ Amministrazione appaitante di far ricorso alla

procedura negoziata ¢ di attribuire in via diretta all’ operatore economico con il quale

ha gia in corso un rapporto per ['esecuzione di altre opere o servizi, ulteriori lavori ¢

servizi complementari ed aggiuntivi, che siano caratterizzati da particolari
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condizioni. Anzitutto deve trattarsi di lavori o servizi complementari a quelli giu]

svolli dall'impresa, e non ricompresi nel progetto iniziale. La realizzazione di lalil

lavori o servizi, per cosi dire sopravvenuti, deve trovare giustificazione in un;é

circostanza imprevista. [ lavor o servizi aggiuntivi devono essere tecnicamente ed

economicamente connessi a8 quelli gi# realizzati, e non possono essere separati dal

questi ultimi se non recando un “grave inconveniente ", e guindi un pregiudizio alla)

stazione appaltante; ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratic

iniziale, appaiano come strettamente necessari per il suo perfezionamento. Ed infine,

vi & un limite di carattere economico, in quanto il valore complessivo dei favori o

servizi complementari ed aggiuntivi non pud superare il cinquanta per cento

b=t

dell'importo dei lavori o servizi previsti nel contratto iniziale;

- che la giurisprudenza ha ritenuto legittimo 1'affidamento a trattativa privata di

L

wlal N

Javori nei casi in cui esso “& avvenuto sia per motivi tecnici, cioé in relezione ad un

 EEEES |

progetto che si presenla come upa necessaria integrazione fecnica di quello

originario, sia per la complementarieta e per il fatto che esso & divenuto pecessario, al

seguito di circostanze non prevedibili all’atto della prima aggiudicazione (Cons. 5t.,

[ gy - |

V, 3.4.2001 n. 1992). E ancora, secondo la giurisprudenza, agli effetti

dell’affidamento diretto all’appaltatore delle opere principali, possono ritenersi

-

complementari “... quelie opere che, da un punlo di vista tecnico-costruttivo,

rappresentino un’integrazione deli’opera principale, saldandosi inscindibilmente con

essa, si da giustificarne 1'affidamento, e la relativa respopsabilita costruttiva, ad un

unico esecutore” (CGA, 3.2.2000, n. 38),

- L_]J

considerato altrest

V-

- che in conseguenza dell’ordinanza de! GIP di Trani del 24.9.2013, che ha disposto

il sequestro del cantiere relativo ai lavori di costruzione del Porto commerciale di




Molfetta, si & determinato |'arresto forzoso e per un periodo di tempo allo stato non

preventivabile, di tutie le attivita di costruzione. In particolare, al momento del

sequestro erano in corso di realizzazione il 2° braccio del molo di sopraffiutto, in

continvazione della esistente diga Satvucei, e la puova banchina, con I'utilizzo dj

cassoni cellulari. Dette opere, rimaste incomplete, sono esposte agli agenti

atmosferici e alle mareggiate, risultando pertanto suscettibili di rapido)

deterioramento e fattore di rischio per la pubblica incolumita e per a navigezione;

- che sussiste 1"effettiva necessita di realizzare con estrema urgenza i lavori di messah

in sicurezza dell’area di cantiere e di conservazione delle opere realizzate, anche in
P

considerazione delio stato di allertn dovuto al maltempo ed alle numerose

mareggiate, di forte intensil2, che hanno colpito nei mesi invernali 1'aerea portuale e

che hanno gi3 provocato diversi danni nella prima settimana del mese di dicembre;

- che appare infatti imprescindibile garantire la sicurezza per la navigazione e per

I'incolumitd pubblica, come denunciato dal RTI incaricato deila Direzione dei lavori

di costruzione del Porto Commerciale e condiviso anche dal GIP e dal Pubblico

Ministero in occasione degli incontri del 13.11.2013 e del 17.1.2014;

- che sotlo altro profilo, il deterioramento delle opere portuali gia realizzate appare]

suscettibile di determinare un grave danno erariale, considerato che sopo stati gia

realizzali lavori per un importo di € 37.868.615,50 (contabilizzati at 41° SAL);

- che la predeita situazione di urgenza oltre ad essersi determinata in conseguenza di|

fattori imprevisti ed imprevedibili, non & imputabile all’ Amministrazione comunale,

in quanto come detto, deriva da un provvedimento dell’ Autorith giudiziaria reso)

neil’ambito di procedimenti penali nei quali I' Amministrazione comunale & persona

offesa dal reaio e intende coslituirsi come parte civile;

- che |'Amministrazione comupale si & da subilo attivata per consentire la

10
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realizzazione di detti lavori, sia partecipando ali’apposito tavolo tecnico

amministrati

vo, costituito dall' Amministratore giudiziario su autorizzazione del GIP,

al fine di stabilire le modalita e i tempi per I'esecuzione di detti lavori, si3

procedendo alla consegna dei lavori di prospezione dei fondali marini per la ricerca,

individuazione e salpamento di masse metalliche e ordigni bellici presenti nelle ares

interessate dai lavor, Ia cui bonifica, formalmente certificata, 2 fattore propedeutico

e imprescindibile per I'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;

- che dal verbale del 17.1.2014 & emersa la necessita che per detti lavori di messa in

sicurezza, distinti e sopravvenuti rispetto 2 quelli oggetto del contratto di appalto per

1a costruzione del Porto commerciale - pur costituendo in parte Opere gia previste nel

progetto eseculivo - si proceda alla stipula di nuovi contratti, che dovranno

riguardare sia P'attivita di direzione dei lavori sia la realizzazione dei lavori stessi,

con !'intervento dell' Amministratore giudiziario. A tal fine, quest'ultimo & stalo

autorizzato

a porre in essere tutti gli atli necessari per la formalizzazione dei

rapporti;

- che i lavol

ri da affidare con procedura negoziata atiengono, COmMe indicato dal GIP|

nel corso della citata riupione del 17.1.2014, esclusivamente a quelli urgenti di

messa in sicurezza del cantiere sottoposto a sequestro preventivo, al solo [ine quindi

di evitare e

prevenire gualsiasi situazione di pericolo per ]a collettivitd;

- che sussistono inoftre i presupposti per I'applicazione della procedura negoziata ex

arl. 57, comma 5, lett. a), in quanto i predetti lavori per la messa in sicurezza

dell'area di cantiere e per l2 conservazione delle opere portuali realizzale erano in

massima parte compresi ra i lavori per la realizzazione del porio commerciale,

originariamente affidati all”™ATl COOPERATIVA MURATOR! E CEMENTISTI -

CMC DI RAVENNA" (ad eccezione di una parte, € cio® la testala provvisoria del

il




molo di soprafiutto e gli interventi di ripristino dei danni subiti in conseguenza delle

mareggiale) € soltanto in conseguenza del provvedimento di sequestro, che ha

determipato ia sospensione dei rapporti contrattuali in essere, sono divenuti necessari

e urgeali, e si & ritenuto opportuno stipulare nuovi contratti per disciplinamel

P'esecuzione. In allri termini, si tratta di opere che, pur previste nel contratio

originario, sono state “separate” in conseguenza de) seguestro del canliere, ¢ chel

saranno conservale in caso di ripresa dell’esecuzione del contratto originario slesso,
P! £

scomputandone i relalivi oner. Analoghe considerazioni valgono per Iattivita di

direzione dei lavori di messa in sicurezza, trattandosi anche in questo caso di attiviti

compresa nell’ “appalto principale direzione lavori”, per la quale si & reso

Necessario un nuovo contratto in conseguenza del cilato sequesiro;

- che i lavori di messa in sicurezza e le attivitd di direzione lavori e progettazione

possono ritenersi “complementari” rispetto a quelli originariamente affidati all' AT]

e al RTIL, perché caratterizzati proprio dal requisito, richiesto dalla norma, della non|

separebilitd solto il profilo lecnico, rappresentando infatti il completamento

dell’opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa; cid che giustifica,

secondo la giurisprudenza, |'affidamento, e la relativa responsabilith costruttiva, ad

un unico esecutore. Non vi & dubbio inoltre che detli lavori aggiuntivi, non

ricompresi nel contratlo iniziale, si siano resi necessari “a seguito di una circostanza

imprevisia”, rappresentata nella fattispecie, come piit volte detto, dall'intervenuto

sequestro dei cantieri da parte dell' Autorita giudiziaria. Infine, nel caso di specie &

pienamente rispettato anche l'ultimo criterio indicato dalia norma, quello ciog

relalivo al valore complessivo stimato del contratto per lavori e servizi aggiuativi,

che non deve superare, come visto, il 50% dell'importo del contratto iniziale.

L'importo dei lavori di messa in sicurezza & infatti stimabile in circa 5.852.164,50




d—’. : e ——— el i
i genzin SEDNGi/mo

LB oot Ry 72

C) i gnsm 'ngng)zm '1‘%”“:‘I

------

100048 - J540EQPONRERnES
= @ﬂmrlritm- S 'ﬂu;n_l;ﬂggi

o M

euro, a fronte di un importo dei lavori previsti dal contratto oripinario di olire 55

milioni di euro; mentre il valore delle attivita di progettazione e direzione lavori &

stimabile, ai sensi del successivo art. 7 del presenle contratto, in € 282.554,53 olire]

IVA e INARCASSA, a fronte del valore dei servizi di cui all"appalto principale

direzione lavori”, pari ad oltre 2 milioni di euro;

- che I"affidamento dell'attivith di progettazione e di divezione dei lavori di messz in

L___il | 11 i_\_i' \L_\l e I.

sicurezza pud avvenire a favore del “RT.I. ACQUATECNO S.r.L", in ragione dclla?

comma urgenza, dell’aequisita conoscenza dei luoghi, del progetto delle opere]

|

a _i eseguite e da eseguire, nonché della immediata disponibilita logistica delle aree,

- q‘ tanlo pid che il medesimo R.T. & pia stato sclezionaio ail’esito di procedura ad

- evidenza pubblica per la Direzione dei Lavod e il Coordinamento detla sicurezza dei
— lavor di costruzione del nuovo Porto commerciale, “di cui all’appalio principaie

'.—_!

direzione lavori™,

-

- che con determtinazione dirigenziale settore lavori pubblici ar. 212 del 17/9/2014

esecutiva ai sensi di legge veniva approvato ai seosi dell’art. 192 det dect. legisl. 0.

267/2000 Io schema del presente contratto;

- che il Ministero deil’ Ambiente con nota n. 38771 del 24.11.14 acquisito al prot,

comunale n. 79494 del 02,12.2014, ha comunicato che la Commissione Tecnica con

proprio parere n.1661 del 21.11.14 ha valutato positivamente le opere di messa in

.
.‘ﬁ

sicurezza, oggetto dell’incarico di progettazione de qua.

tutto cid premesso e considerato

=]

Tra I"arch.Lazzaro Pappagallo, nella qualita di Dirigente Settore Lavori Pubblici del

Comune di Molfetta, il costituito ing. Paolo Turbolente, nella sua qualita avanti

L —»

dichiarata e i dott. Vacca Giuseppe, pella sua qualith di Amministratore e custode

giudiziario, si conviene & si slipula quanto appresso.

B
e J(' iy
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1} I sunnominati contraenti dichiarano che le premesse narrative costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contrailo.

2) Oggetto dell’incarico

Il Dirigente Settore LL.PP., in nome e per conto e pell'interesse del Comuge di

Molfetta, demanda ed accolla al “R.T[ ACQUATECNO S.r.I” da Roma, chel

accetta, I'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicure

in fase di esecuzione delle opere nei limiti di quanto di seguito specificato:

I.messa a dimora pelle posizioni definite dall'criginario progetto appaltato per le,

banchine di Nord Ovest e Martello di n® 14 cassoni cellulari in cemenlo armato

che, alla data del sequestro, risultavano gid prefabbricali e collocati

provvisoriamente negli specchi acquei portuali antistanti le suddette banchine,

compreso il riempimento delie celle con idonei materiali di cava, la esecuzione di

scogliera antiriflettente in alcune celle frontali e dei giunli tra cassoni contigui;

ILesecuzione della sovrastruttura mediante getto in opera della trave di coropamentol

delle banchine di Nord Ovest e Martello nei tratti che non risuitavago gia eseguiti

alla data de! sequestro ed in corrispondenza dei 14 cassoni da porre in opera di cuj

sopra, compresa l'esecuzione dell’elemento di collegamento tra Ia banchina di

Nord Ovest e la banchina Martello nonché le predisposizioni per il successivol

montaggio degli arredi di banchina, esclusa la fomitura di questi vltimi e la

pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali retrostanti;

il.completamento del tratto del secondo braccio del molo di sopraflutto fino ad una

distanza tale da non eccedere |'avanzamento sul fondale delle opere realizzate alla

data del sequestro. E compresa, per tale tratto, I'esecuzione delle scogliere di difesal

su entrambi i lati, del masso di carico e del muro paraonde, della formazione del

rilevato con idoneo materiale di cava, esclusa solo la pavimentazione in

14
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conglomerato bituminoso;

]V .testata provvisoria del secondo braccio del molo di sopraflutto nonché gli interventi

di ripristino dei danni subit dall'opera successivameate al sequestro dej cantieri, d

precisare in base al rilievo multibeam che vemra fornito dall’ Amministrazione

comugale in riscontro alla richiesta avanzala dal R.T.L in sede del tavolo tecnicol

del 02/01/2014. I progettisti potranno presentare proposte preliminari di soluzioni

alternative per Ja testata provvisoria, caratterizzate da diversi livelli statisticamente

prevedibili di rischio di danneggiamento per effetto del moto ondoso e da diverso

costo nonché le loro raccomandazioni al rigiardo, tali da forire

all' Amministrazione elementi documentari di valutazione a supporto della scelta

della soluzione da adottare,

3) Attivita di progettazione, elaborati da produrre, criteri general.

L’attivita di progettazione consister nella redaziope di tutti gli elaborati di cui agli

arit. da 33 a 43 (“progetto eseculivo™) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 5.0Li.

necessari per |'affidamento dei lavori di cui a) precedente articolo 2.

Tutti gli elaborati tecnici ed economici Saraono predisposti - con i necessari

adeguamenti ed integrazioni - sulla base degli elaborati del progetto esecutivo

dell'"appalto principale lavori CMC”, tenendo conto, in particolare, del Capitolatol

Speciale d'Appalto (C.5.A.) e del rilievo batimetrico multi beam delle opere esislenti‘

di cui sopra. Anche il progetto degli interventi aggiuntivi rispetto all™appalta

principale lavori CMC™ (la testata provvisoria del molo di sopraflutio e gli interventj

di ripristino} prevedera I'impiego di tipologie eseculive e materiai gid previsti dal

medesimo appalto principale, ed il relativo costo verra valutalo, per quanto possibile,

con riferimento agli stessi prezzi.

Dovranno far parte del progeito eseculivo, inoltre, eventualj ulteriori elaborati grafici




€ relaziont specialistiche che potranno essere necessari al rilascio di pareri e

autorizzazioni da parte di Enli e Istituzioni e struttre tecniche di altre

amministrazioni al fine deila verifica della progeltazione ex art. 47 del Regolamento

o del silascio di pareri e/o autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori.

4) Direzione dei lavori

L'attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

comprende la costituzione dell'Ufficio Direzione Lavori, ia messa a disposizione di

un numero edeguato di Direttori operativi ed Assistenti di cantiere, I

contabilizzazione dej lavori e quant’altro necessario in relazione ai lavori oggetto del

presente contratto.

L’importo dei lavori da eseguire & al momento stimabile, in via presuntiva in circa €

5.852,164,50 (cinquemilioniollocenlocinquanlanﬁladuecentosessanlaquaﬂrol 50)

5) L'incarico viene altresi concesso ed accettato sotto I'osservanza delle disposizioni

contenute nel Codice Civile, delle norme di fonte nazionale e comunitaria che

disciplineno gli appalii pubblici di servizi, delle norme della legislazione speciale]

vigenle in materia di appalti di lavori pubblici, in quanto compatibili delle

disposizioni tutte che disciplinano Iattivita di direziope lavori, di coordinamentol

della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le attivita complementari ed accessorie}

nonché Ia tutela deli’ambiente.

6) I Raggruppamenlo si impegna, altrest, ad osservare le norme & le prescrizioni dej

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute)

assicurazione ¢ assistenza dei lavorator, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 5.10.2010 n.

207, clausole che qui si intendono come se integralmente irascritte, acceltate e

sottoscritte.

7) Corrispettivi
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A fronte delle prestazioni professionali sopra indicate verranno riconoscivti i

seguenti compensi presunti, comprensivi di onorario e rimborso spese, al aetto di

contributi previdenziali INARCASSA ed L.V.A. di legge:

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Euro74.878,96 (settantaquattromilaotiocentosettantotto/96);

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuziope: Euro

207.675,57#(duecentosettemilaseicentosettantacingue/57);

|

 Totale:Euro282.554,53(duecentottantamiladuecinquecentocinquantaquattro/ 53) .

F -

Gli importi presuntivi sopra indicati sono stati valutati con riferimento ad un importo)

presunto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza,da progettare e da dirigerc|

pari ad Euro 5.852.164,50 (cinquemilioniottocentocinquaniaduemilacentosessanta-

guattro/50) come risulta dagli eilegati prospetti di calcolo redatti in conformita del

[:__.: e

. e——

D.M. 4 aprile 2001.

1—

[}

Gli imporli definitivi dei cormispettivi saranno determinati sulla base dell’importoj

[A=s

approvato dei lavori progettati dell'importo dei lavori contabilizzato, con i medesimi

j—1

criteri di cui ai prospetti allegali.

Resta inteso che nel caso in cui dovesse riprendere |'esecuzione dell’ “appalto

PR

principale direzione lavori”, le somme corrisposle al Raggruppamento 2 lilolo di

L

compensi per le attivita di direzione iavori e coordinamento della sicurezza ai sensi

del presente conlratlo, dovranno essere sottratte agli importi previsti a titolo di

A

compenso dal citato “appalto principale direzione lavori”, nella parte in cui si

riferiscono alla realizzazione di opere comprese nel medesimo appalto principale.

-t

8) Modalita e condizioni di pagamenio dei Corrispettivi

Lt

1 compensi di cui al precedente articolo 7 verranno liquidati - ollre ai contributi

INARCASSA ed all'l.V.A. di legge -2 fronte di presentazione di regolari fatture]

. .

S
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emesse, in qualunque reciproca proporzione, dai componenti def R.T.l. incaricalo

-

r—

l B

con le seguenti modalitd;

Lprogettazione:

*  saldo, alla approvazione del progetto;

[1.direzione lavor:

® acconti in base all’avanzamento dei lavori dsultante dagli Stati di

Avanzamento Lavori (S.A.L.) che verranno emessi fino alla canclusione dei favor.

I ,pagamento delle fatture sard effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di

ricevimento della fattura.

9) Tempi di esecuzione

Gli elaborati di progetto saranno consegnati per approvazione entro 30 {trenta) giorni

solari dalla dafa di stipula del presente contratto e dalla conlestuale consegna da

parte dell’ Amministrazione Comunale del rilievo batimetrico multibeam delle opere]

esistenti.

Le parti a tal riguardo dichiarano che gli elaborati del rilievo batimetrico multibeam)

l

1
|

delle opere esistenti vengono formalmente consegnati in data odierna

L'attivita di direzione lavori avra inizio alla data del verbale di consegna dej lavori

ali' Appaltatore e terminerd — fatti salvi gli ulteriori adempimenti contabili e di

assistenza al collaudo - allz data della emissione del certificato di ultimazione con

e 41

una durala presunta pari a 7 (setle) mesi.

L

t R
J

Nel caso in cui, per qualsiasi causa - ivi comprese eventuali interruzioni efo

{

sospensioni dei lavori — non imputabile al RTI, il certificato di ultimazione dei lavori

P

r

dovesse essere emesso oltre il termine di 7 (sette) mesi ma conmmunque entro 12

{dodici) mesi dalla data del verbale di consegna dei Javori all' Appaltatore , il “R.T.1.

ACQUATECNO S.r.L” non avra diritlo ad alcun adeguamento dej corrispeltivi di cui

18




e

al precedente art. 7, ma unicamente al rimborso delle spese vive eventualmente

L—T-

sosienute ¢ documentaimente accertate (quali a titelo esemplificativo, trasferte per

sopratluoghi, inconlri tecnici, produzioni di elaborati, cosli del personale di cantierej

eventualmenie impiegato).

Resta espressamente inleso e convenuto che qualora il certificato di uitimazione dei

(S

lavori dovesse essere emesso oltre il termine di 12 (dodici) mesi dalla data risultantej

e

dal verbale di consegna dei lavori all’Appaltatore, le Parti si impegnano a

rinegoziare i termini e le condizioni contrattuali per i'espletamento dell’ulteriore

L -

attivita di direzione lavori relativa al periodo successivo alla scadenza del predettol

termine di 12 (dodici) mesi.

L

10) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il

presente contratto il “RT... ACQUATECNO S.r.L” di Roma presenta la polizzal

fideiussoria assicurativa n. 583400051, emessa il 2.10.2014, dalla Compagnia “AXA

L—

Assicurazioni S.P.A." Agenzia Roma Sud, che costituisce fideiussione nell’interesse;

del citato R.T.L ed a favore del Comune di Molfetta fino alla concorrenza di euro)

—

14.395,72, somma corrispondente all’ammontare deila cauzione definitiva prescritia

a norma di Jegge, contenente I'esplicita dichiarazione che tale deposito cauzionale]

| P

vale agli effetti e per I'esatto adempimento degli obblighi assunti dall’impresal

bl

medesima in dipepdenza dell’esecuzione del servizio che forma oggetio del presente

contratto e contenente altresi la formale rinuncia al beneficio della preventiVai

escussione di cui all’art, 1944 del codice civile, esplicita rinuncia di avvalersi del]a'

condizione contenuta pel 2° comma dell’art. 1957 di detto codice nonchd

l'operativita della garanzia stessa entro 15 (quindici) giomni a semplice richiesta

scritta del Comune, volendo ed intendendo restare obbligata in sclido con la dilta]

debiltrice fino al lermine del servizio. La cauzione definitiva di cui al presente]

19




paragrafo sard progressivamente svincolata a imisura dell’avanzamento

dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo

o

garantito. Lo svincolo progressivo della cauzione definiliva potra avvenire in

maniera automatica ma solo a seguito di benestare del Comune di Molfetta.

11) Net caso di inadempienze contrattuali I' Amministrazione del Cotnune stipulante,)

previa contestazione specifica degli inadempimenti e valutazione in contraddittorio

con il R.T.)., avra diritto di valersi, di propria aulorit, della cauzione come sopra

descritta ed il contraente “R.TJ. ACQUATECNO S.r.l" dovra reintegrarla nel|

termine che sard prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, duranie 1'esecuzione del

contratto, valersi in tulto od in parte di essa.

12} E' nuila la cessione del presenie contratio ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del|

decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 e ss. mm. ii. (gia art. 18, 2° comma della legge

19.3.1990 n. 55) e vincola sin d’ora il citato R.T.L.

13) Fapno parte imegrante e sostanziale del presenle contratto ¢ allo stesso

materialmente allegali :

- 1a nota del Ministero dell’Ambiente n. 38771 del 24.11.2014, riportante il parerc

della Commissiope Tecnica {allegatoc A)

- Autorizzazione del Tribunale di Trani- GIP del 01.12.2014 al dott. Vacca allal

sottoscrizione del presente contratto;

mentre si intendono allegati allo stesso, ancorche non materialmente e fisicamentel

unili al medesimo, ma che le parti dichiarano di aver sottoscritto in segno di

accettazione e depositato agli atti del Comune, i seguenti documenti:

a- Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n. 212 del 17.09.2014 di

affidamento incarico per il servizio di progeltazione esecutiva, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza per i lavori di messa in sicurezza e salvaguardia delle

20
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opere in costruzione del Porto Commerciale di Molfetta.

i

35U &

]

b- Garanzia Fideiussoria per la canzione definitiva n. 583400051 del 2.10.2014]

i

rilasciala dalla Axa Assicurazione S.p.a. Agenzia di Roma Sud.

14) Tutte le spese del presente contratto, nessune esclusa ed eccettuata, ivi compresa)

=

L

]

la registrazione di quest’ atto, vengono assunte dal “RT./, ACQUATECNO S.r.1." da

e

Roma.
? 15} Ai soli fini fiscali le parli contraenti chiedono che il presente contratto venga
registrato in misura fissa essendo il corrispettivo dell’appalto soggetto ad L.V A..
L
|
J

16) Per gli effelti del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso laf

1 |

[ S

Segreteria comunale.

17} L' Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165 del

[ I

2001, di non aver concluso contralti di lavoro subordinato o autonomo e comunque

di mon aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo

Appaitalore, per i triennjo successivo alla cessazione del rapporlo di lavoro. E’

aitresi consapevole che ove il presente contratio fosse stipulalo in violazione di

quanfo innanzi previsto lo stesso & nullo, con obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti.

Del ché richiesto io Segretario rogante ho redatto il presente atto scritto con mezzo

elettronico da persona di mia fiducia,occupa facciate intere 21 e parte della

ventiduesima.

Ll

Dopo averne dato lettura, tranne che degli atti allegali e richiamali per espressd

volonta dei presenti che hanno dichiarato di averne gid preso conoscenza e ne

confermano esaltezza, le parti, avendolo trovalo conforme alle loro volontd, I'hanno

approvalto e sotloscritto digitalmente come di seguilo meplio indicato e da me anche

5]
!

—
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marcato lemporalmente. Esso viene quindi trasformato in pdf, archiviato e

|

memorizzalo su apposito supporto ottico nonché in modalitd cartacea,

|

Il documento informatico originale rimane depositato presso 1'Ufficio Contratti e

l

nell’hard disk del mio computer nelle more della sua conservazione digitale a norma.

|

Al presente contratto si allegano gli allegati A) e B) copia per immagine di

e

documento (D. Lgs 82/2005 come modificato dal D.igs. 235/2010 art. 1,comma 1,

lett. i-ter)

Seguono le seguenti firme

Arch. Lazzaro PAPPAGALLO, mediante firma digitale rilascistagli da Infocert

avenle piena validith ed efficacia.

Ing. Paolo TURBOLENTE, mediante firma digitale Infocert rilasciatagli dallal

Camera di Commercio di Roma avente piena validita ed efficacia.

Dott. Giuseppe VACCA, mediante firma digitale Infoceri rilasciatagli dalla Camera

di Commercio di Bari avente piena validiti ed efficacia.

Dott. Carlo CASALINO Segretario Generale mediante firma digitale Infocert.

Al presente conlratto viene assegnato il seguente numero di repertorio: 102
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