

## S.S. 16 "ADRIATICA": TRONCO BARLETTA - BARI

Lavori di completamento delle aste di collegamento tra la S.S. 16 "Adriatica" e la litoranea (ex SS 16) a nord ed a sud di Molfetta ed a sud di Giovinazzo lungo il tratto tra il km 774+200 ed il km 785+600

**Sistemazione funzionale Rotatoria e assi viari di collegamento tra il nuovo porto commerciale e le zone produttive e la S.S. 16 bis**

### PROGETTO DEFINITIVO

COD. BABA016ASTENS

**PROGETTAZIONE:** ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA

<p>IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Alberto SANCHIRICO</p>	<p>ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTAZIONE: RTP CAPOGRUPPO MANDATARIA:  <b>SETAC S.r.l.</b> Servizi &amp; Engineering: Trasporti Ambiente Costruzioni Via Don Guanella 15/B - 70124 Bari Tel/Fax (2 linee) : +39 080 5027679</p> <p>MANDANTI:  <b>UNING</b> <small>Consorzio</small>  <b>ITEC</b> <small>engineering</small>  <b>ARKE' INgegneria s.r.l.</b> <small>Via Imperatore Traiano n.4 - 70126 Bari</small></p> <p>Ing. Giovanni LAMPARELLI                      Ing. Michele NOTARISTEFANO</p> <p>ARCHEOLOGIA: Cooperativa CAST s.r.l. Arte Archeologia Storia del Territorio Dott.ssa Archeologa Lucia CECI</p>
<p>GRUPPO DI LAVORO Geom. Fiorentino AGRIMANO Geom. Michele VELOCE</p>	
<p>IL GEOLOGO Dott. Pasquale SCORCIA</p>	
<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Massimiliano FIDENZI</p>	
<p>RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE: PROGETTAZIONE Ing. Vincenzo MARZI</p>	

## 12 - ELABORATI ECONOMICI E SICUREZZA

### Quadro Economico

<p>CODICE PROGETTO</p> <p>PROGETTO                      LIV. PROG.                      N. PROG.</p> <p><b>CVC</b> <b>CM01</b>    <b>D</b>    <b>2001</b></p>	<p>NOME FILE TOO_CM00_CMS_EE01_A.pdf</p> <p>CODICE ELAB.    <b>T</b><b>O</b><b>O</b><b>C</b><b>M</b><b>0</b><b>0</b><b>C</b><b>M</b><b>S</b><b>E</b><b>E</b><b>0</b><b>1</b></p>	<p>REVISIONE</p> <p><b>A</b></p>	<p>SCALA:</p> <p>----</p>
<p>A</p>	<p>EMISSIONE</p> <p>Feb. 2021</p>		
<p>REV.</p>	<p>DESCRIZIONE</p>	<p>DATA</p>	<p>REDATTO    VERIFICATO    APPROVATO</p>

**S.S. 16 "ADRIATICA" TRONCO BARLETTA - BARI**

**Lavori di completamento delle aste di collegamento tra la S.S. 16 "Adriatica" e la litoranea (ex SS 16) a nord ed a sud di Molfetta ed a sud di Giovinazzo lungo il tratto tra il km 774+200 ed il km 785+600**

**Sistemazione funzionale Rotatoria e assi viari di collegamento tra il nuovo porto commerciale e le zone produttive e la S.S.16 bis (Priorità n.3 C.S.LL.PP.)**

<b>A) Lavori a base di Appalto</b>			
<b>a1</b> Sommano i Lavori a Corpo e a Misura		€	6.117.051,25
<b>a2</b> Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€	183.511,54
<b>a3</b> Totale Lavori compreso Oneri sicurezza	a1+a2	€	6.300.562,79
<b>a4</b> Importo lavori soggetto a ribasso	a3-a2	€	6.117.051,25
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
<b>b1</b> Allacc. Pubbl. serv., Elim. Interferenze		€	200.000,00
<b>b2</b> Rilievi , accertamenti ed indagini		€	50.000,00
<b>b3</b> Oneri per Bonifica Ordigni Esplosivi Residuati Bellici		€	237.580,80
<b>b4</b> Imprevisti	8%	€	523.051,49
<b>b5</b> Acquisizione Aree ed Immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali		€	2.400.000,00
<b>b6</b> Fondo art.113 c.2 D.Lgs 50/2016	1,50%	€	98.072,15
<b>b7</b> Spese tecniche per attività di supporto alla progettazione	4,50%	€	294.216,46
<b>b8</b> Spese tecniche per attività di collaudo	1,23%	€	80.419,17
<b>b9</b> per i Commissari di cui all'art.205 c. 5 e art. 209 c.16 D. Lgs 50/2016	1,00%	€	65.381,44
<b>b10</b> spese per Commissioni giudicatrici art 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016	0,10%	€	6.538,14
<b>b11</b> Copertura assicurativa art.24 c.4 D.Lgs 50/2016	0,3%	€	19.614,43
<b>b12</b> Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche e contributo ANAC		€	35.000,00
<b>b13</b> Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1,30%	€	84.995,87
<b>b14</b> Spese per domanda di pronuncia di compatibilità ambientale andrà applicato ai seguenti importi: (a3+b1+b2+b3+b4+b6+b7+b8+b11+b12+b13)+IVA relativa alle voci elencate		€	602,50
<b>b15</b> Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7+b9+b10)		€	14.645,44
<b>b16</b> Monitoraggio ambientale ante e post operam		€	-
<b>b17</b> Attività di sorveglianza e prospezione archeologica		€	25.000,00
<b>b18</b> Totale Somme a Disposizione			€ 4.135.117,89
<b>C) Oneri d'investimento</b>	12,5%		€ 1.304.460,08
<b>D) Totale Importo Investimento</b>	a4+b18+C		€ 11.740.140,76
<b>IVA per memoria (% sulle sole voci delle somme a disposizione tranne b3, b6, b8) (*)</b>	22%		€ 818.190,07

(\*) vedi nota Comune di Molfetta Prot. CDG-0710367-A del 12/12/2019